

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 16 /2559

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดย สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.พัทลุงการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 492/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย นางยุพากร แก้วเผือก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้าย(ช่วงที่ 3)บ้านชยคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร ความหนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมถมหินคลุกปรับระดับพื้นที่ทางบ่ออัด หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ณ ที่ทำการก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้าย(ช่วงที่ 3)บ้านชยคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดังรายละเอียดแนบท้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| 2.1 ผนวก 1 ตารางเปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity) | จำนวน 1 หน้า |
| 2.2 ผนวก 2 บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา | จำนวน 1 หน้า |
| 2.3 ผนวก 3 แบบป้ายประชาสัมพันธ์ | จำนวน 3 หน้า |
| 2.3 ผนวก 4 แบบแผนที่ อบต.ลำปำ | จำนวน 4 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญามีขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....

(นางยุพากร แก้วเผือก)



ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด
เป็นจำนวนเงิน 22,900 บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 458,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 29,962.62 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ้างทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....14.....เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่.....13.....เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

สิบเอก.....
(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

.....
(นางยุพาทร์ แก้วเผ่า)

ข้อ 7 การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทผิดละเมิดของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องให้มีผู้แทนจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียก

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางยุพาทร์ แก้วเผ่า)

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ดังต่อไปนี้

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 458 บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....

สิบเอก.....

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)



(นางยุพาทร์ แก้วเผ่า)



วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19 กรณีพิพาท

ในกรณีที่มิมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาชี้ขาด

ข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....

(นางยุพาท แก้วผล)

แล้วหรือจนสิ้นใจและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1.....ช่างโยธา.....

21.2.....

21.3.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาอีกต่อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางยุพการ แก้วเผ่า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นงนุช อดุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นพดล ธรรม)





อ.ส.5 ใบสัณทิตยตราสาร

เลขที่ 00603
วันที่ 14 มิถุนายน 2559

เลขประจำตัว 0733553009599

ชื่อผู้เสียภาษีเงินได้

ใบสัณทิตยตราสาร

ชื่อผู้ : เลขประจำตัวประจำบ้าน

เลขประจำตัว

เลขประจำตัว

เลขที่ 492/1

เลขประจำตัว

เลขประจำตัว/เลขประจำตัว

เลขประจำตัว


ชื่ออาคาร

ชื่อผู้

เลขประจำตัว

เลขประจำตัว

เลขประจำตัว 93150



ใบสัณทิตยตราสารฉบับนี้เป็นตัวเงินที่รับตราสารจากบัญชีอัตราภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย

บาท	สต.
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	429 00
เงินเพิ่ม	0 00
รวมภาษี	429 00

สำหรับเงินเป็นดอกเบี้ย (สำหรับมีสลิปเก็บค่าเช่า)

ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 004/64

เลขประจำตัวเอกสาร อ.ส.4 คือ 12930050-25590614-1-01-000020

เลขที่ 14 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ

ใบสัณทิตยตราสาร

ใบสัณทิตยตราสาร

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อขายข้าวของ อบต.ระดับอำเภอ

ตามที่ นจก. ป. พัทลุงไธยา ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ตาม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้าย(ช่วงที่ 3) บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย
วิธีตกลงราคา ซึ่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เสนอราคา เป็น
เงิน 458,000 บาท นั้น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

☒ ขอยื่นราคาเดิม

☐ ยินยอมลดราคา ลงเหลือ บาท

(.....)

ทั้งนี้ ข้อเสนอนั้น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่ยื่นเข้ามาข้างต้น พร้อมกันนี้ จึงให้ผู้
เสนอราคาดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ / กำนัน)

ตำแหน่ง

ประทีปตรา (ถ้ามี)



ยื่นออก

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ตารางเปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางไผ่(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. พัทลุงการโยธา


ที่อยู่ 492/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรง ต่อหน่วย	ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคาที่เสนอได้ ต่อหน่วย	ร้อยละของ ราคาที่เสนอได้ เปรียบเทียบกับ ราคากลาง	ราคาต่อหน่วย ของงานแต่ละ รายการ % x (2)	ราคางาน แต่ละรายการ (3 x *)
1	งานปรับแก้พื้นที่	852.50	ตร.ม.	-	0.92	0.92	0.92	99.956	0.920	784.300
2	คอนกรีต ค.2	93.00	ตร.ม.	2,105.14	204.00	2,309.14	2,309.14	99.956	2,309.140	214,750.020
3	ทรายหยาบรองพื้น	38.75	ลบ.ม.	373.83	63.00	436.83	436.83	99.956	436.830	16,927.163
4	เหล็ก Ø 4 มม. @ 0.22x0.20 ม#	775.00	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	40.00	99.956	40.000	31,000.000
	(WIRE-MESH)					-				
5	เหล็ก Ø 15 มม. SR.24 ยาวเส้นละ	0.42	ตัน	20,887.85	2,681.00	23,568.85	23,568.85	99.956	23,568.850	9,898.917
	10 เมตร					-				
6	เหล็ก Ø 12 มม. SD.30 ยาวเส้นละ	0.14	ตัน	20,262.62	2,681.00	22,943.62	22,943.62	99.956	22,943.620	3,212.107
	10 เมตร					-				
7	ยางแอสฟัลท์	35.00	ลิตร	30.00		30.00	30.00	99.956	30.000	1,050.000
8	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	35.00		35.00	35.00	99.956	35.000	280.000
9	งานไม้แบบ	63.94	ตร.ม.	-		103.00	103.00	99.956	103.000	6,585.820
10	ไม้แบบ 50%	31.97	ตร.ม.	480.00		480.00	480.00	99.956	480.000	15,345.600
11	หินคลุกให้ล้าง	13.00	ลบ.ม.	355.14		355.14	355.14	99.956	355.140	4,616.820


รับรอง

3 (ประทับชื่อ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรง ต่อหน่วย	ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคาที่เสนอได้ ต่อหน่วย	ร้อยละของ ราคาที่เสนอได้ เปรียบเทียบกับ ราคากลาง	ราคาต่อหน่วย ของงานแต่ ละรายการ % x (2)	ราคางาน แต่ละราย การ (3 x *)
12	หินคลกรองพื้นทางบดอัด	85.25	ลบ.ม.	355.14	-	355.14	355.14	99.956	355.14	30,275.685
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	99.956	3,000.00	3,000.000
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน										337,726.432
ถ้า Factor F										1.3574
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน										458,429.859



ผู้รับเหมา


จ. (หรือจ.อ. หรือจ.อ.อ.)

นายทองศักดิ์ วิชากร ส่วนตำบลลำปาง


รูปแปลน



แผนหลัก 1/16"



120



คณกรัต 124

100

090

องค์การบริหาร

นิตยสาร

เมือง จ. พัทลุง

หีน้อยหนา 0.10 น.

0.00	0.00
------	------

[illegible]

แบบ ป้าย

ฐานโครงการ

การบริหารส่วนจำ

บลตำปา

2.40 เมตร

4559

১৫৫/৬৬৬৬



6/6/21/2011

59179198917


CC

1

(ตัวอย่าง)

แบบป้ามาตรฐานสำหรับโครงการของค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการก่อสร้างของ อบต.ลำปำ	
ชื่อโครงการ	
ปริมาณงาน.....	
.....	
งบประมาณ	บาท (.....)
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....	1.....
	2.....
	3.....
	4.....
	5.....
ผู้ควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจงานจ้าง



อินฉม
(ประพันธ์ ธรรมสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ


องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พิจิตร
แบบ ป้ามาตรฐานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
สำรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์
เขียนแบบ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการโครงการจ้าง
ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการจ้าง
แบบเลขที่ 2557

รายการประกอบแบบ


1. เสาปูนปายทาสีเขียว 2 คู่^๑ ด้าน ใช้^๒สนำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง



องค์การบริหารส่วนตำบลป่า อ.เมือง จ.พัทลุง
แบบ ข้ามมาตรฐานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลป่า
สำรวจ นายสมบัติ เพชรสิงห์
เขียนแบบ นายสมบัติ เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ นายสมบัติ เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
แบบเลขที่ ๗๕๖



ตามสายลับคน

ผู้สํารวจประโยชน์แห่งสำเภา

แผนที่ตั้งขงโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บาง้าย (ช่วงที่3) บ้านหอยคอง ม. 11 ต.ลำป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

ก่อตั้งโรงเรียนดัดสวบางลำไย(ข้างที่3)บ้านห้วยคตของ ม.11 ต.ลำปำ


ปิยนแบบ นายถ่างเขียนแบบปัญญาชน

นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ. อุดมเดช
แบบสทศ - 2559

นายพันตรี ตรีเศียร นายกองตรี ตรีเศียร

แบบแปลนถนนคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร



แบบถนน กส. NO : SCALE

แบบขยาย LONGITUDINAL JOINT NO : SCALE

เหล็ก DOWEL ๑ 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.25 ม.
แอสตัลตีเสริมทราฟ 0.02 x 0.25 ม.
ฟอยล์ ซี 0.25 มม.


ชั้นบน

(ประกอบ)
ชั้นล่าง

แบบขยายเสริมเหล็ก ขนาดส่วน 1:25

แบบขยาย EXPANSION JOINT NO : SCALE

เหล็ก WIRE MESH ๑4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. ม.#
เหล็ก DOWEL ๑ 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.25 ม.
แอสตัลตีเสริมทราฟ 0.02 x 0.05 ม.



องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

นาย ก่อสร้างถนน คส.สายบางชัย (ช่วงที่3) บ้านชายคลอง ม.11 ต.ลำปำ


นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายวิชา เทนผ่อง ปลัด อบต.


อนุมัติ ลินเอกประพันธ์ ธรรมชาติ นายค.ลำปำ

2/4




รูปตัด ก - ก NO : SCALE

- 1 CONTRACTION JOINT
- 2 EXPANSION JOINT
- 3 LONGITUDINAL JOINT




 วิศวกร (ประจักษ์ ธรรมสกุล)
 วิศวกรโครงการบริหารส่วนตำบลลำปาง



องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง อ.เมือง จ.พิจิตร	
แบบ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางอีโต้ (ช่วงที่ 3) บ้านชาดคลอง ม.11 ต.ลำปาง
ผู้จัดทำแบบ	นายถาวร แสงสว่าง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
ตรวจ	นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายวิชาญ หมั่นส่อง ปลัด อบต.
อนุมัติ	สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ลำปาง

ข้อกำหนดด้านวัสดุก่อสร้าง

ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 ประเภท 1-3
เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว (HIGH EARLY STRENGTH PORTLAND CEMENT)

ทราย

ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบคม แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น
เช่น เปลือกหอย ดิน ใต้อ่างและสารอินทรีย์ต่างๆ เชื้อปน

หิน กรวด

หินหรือกรวด ที่ใช้ต้องแข็งแรง เหนียว ไม่ผุและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเชื้อปน

น้ำ

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้น้ำประปา
ในกรณีที่ทำน้ำประปาไม่ได้ ต้องเป็นน้ำจืดปราศสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม

คอนกรีต

ชนิดและกำลังของคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.เมตร
แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน
ชนิดลูบาศก์ (15X15X15 ซม.) 240 กก./ตร.ซม. หรือชนิดทรงกระบอก (Ø 15X30 ซม.) 200 กก./ตร.ซม.

หมายเหตุ

- มิติต่างๆ มีหน่วยเป็น เมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น

สืบเนื่อง

(ประพันธ์ ธรรมกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พิจิตร

นาย... ก่อสร้างถนน คลส.สายบางซ้าย (ช่วงที่3) บ้านชายคลอง ม.11 ต.ลำปำ
เขียน... นายถาวร แสงสว่าง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายสมพงษ์ เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการ
เห็นชอบ นายวิชา หมั่นผ่อง ปลัด อบต.
อนุมัติ ดิเบกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ลำปำ

4/4