

# สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๕ /2559

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำป้า ตำบลลำป้า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำป้า โดย สินเอกสารประพันธ์ ธรรมสกุล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำป้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองแก้วการก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุ่นล่ววนบริษัทจังหวัดพัทลุง มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่นพุด อำเภอศรีนกินทร์ จังหวัดพัทลุง โดย นางวัชญญา เรืองแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุ่นล่ววนบริษัทจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนซอยไอลักษณ์หมู่ที่ ๖ ตำบลลำป้า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๕.๐๐ เมตร โดยการถอนดินธรรมชาติ หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐๓ ลบ.ม. และถอนหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๖๗ ลบ.ม. พร้อมบดอัด เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ณ ที่ทำการก่อสร้างถนนซอยไอลักษณ์หมู่ที่ ๖ ตำบลลำป้า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยรายละเอียดยกท้าย ตามที่กำหนดและเมื่อใดไฟดับห้องสัญญาฯ รวมทั้งออกกระแสไฟฟ้าสัญญาฯ

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เกี่ยวกับเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใด เพื่อ ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |  |              |
|--|--------------|
| 2.๑ ผนวก ๑ สรุปผลของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ หน้า |
| 2.๒ ผนวก ๒ รายการประมาณการ                   | จำนวน ๑ หน้า |
| 2.๓ ผนวก ๓ แบบแผนที่ อบต. ลำป้า              | จำนวน ๒ หน้า |
| 2.๔ ผนวก ๔ บันทึกฐานการต่อรองราคา            | จำนวน ๑ หน้า |
| 2.๕ ผนวก ๕ แบบฟอร์มประสาทันต์                | จำนวน ๓ หน้า |

สินเอกสาร..... ผู้จ้าง (ลงชื่อ) .....

(ประพันธ์ ธรรมสกุล พัทลุง จ. พะ)

(นางวัชญญา เรืองแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการอภิปรายเอกสารแนบท้ายสัญญาดังนี้แล้ว ผู้รับฟังจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในระยะที่สูงนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันมีไว้ **ห้ามเดือนมิถุนายน** ก็ต้องห้าม

ମୁଦ୍ରଣ ନାମ 59-12-0600-8

เป็นจำนวนเงิน 10,250 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นามอุปให้แก่ผู้ว่าจังเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่

หลักประกันที่ผู้รับจำนำมอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจำนำพ้นจากข้อ  
คงพันตามสัญญาได้

#### ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) ตลอดจนภัยอุบัติการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือว่าค่าเหมาร่วมเป็น เกณฑ์ที่จะกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เด็คลูกน้องรับอย่างสุลักฯ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการออกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๒.....เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่...๓.....เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำพิเศษัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกลงเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไว้ได้ด้วย

#### ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานเจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดคนกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการนี้ภายในกำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดคนกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีที่

เงื่อนไขการรับจำนำบุคคลอื่นไม่สามารถดึงหัวภัยในกำหนด 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเป็นหนังสือจากผู้ให้จำนำ หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดให้ผู้ให้จำนำมีสิทธิที่จะทำการนัดหมายหรือจ้างผู้อื่นให้ดำเนินการนัดหมายโดยผู้รับจำนำเป็นผู้ต่อตัวให้ครบ

๘๙

(၁) အောင် မန္တမ္မန

(ก)

៥៥

( นางรัตนยา เรืองเกื้อ )

### ข้อ 7 การรับจ้างชั่ว

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอกสารทึบหนดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด่อนนึง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าฯ ก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวมันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเดิมเด่นของผู้รับจ้างช่วงหรือขอตัวหนาหรืออุกกาชของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

### ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องความคุณงานที่รับจ้างอย่างเอาไว้สืด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องให้มีผู้แทนจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำทำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้อีกว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำทำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าฯ การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าฯ ก่อน

ผู้ว่าฯ มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุปทวารเหตุ ความเสียหาย หรือภัยตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นพระเทศาสดวิสัย นอกจากราชบัญชีจากความผิดของผู้ว่าฯ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซึ่งความเสียหายให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าฯ ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในการนี้บำรุงบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

### ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และ datum กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าฯ มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้อีกว่าผู้ว่าฯ ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่เกิดค่าเสื่อมใหม่ตามแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปทวารเหตุหรือภัยตรายใดๆ จึงต้องดำเนินการลอกอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงเข้ามารажงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าฯ เมื่อผู้ว่าฯ รับรอง

ลิบเอกสาร.....  
  
 (ประพันธ์ ธรรมรงค์ ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต).....  
 ผู้รับจ้าง  
 (นางรัชฎา นีืองเก้า)  
 (ลายเซ็น)

### ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจหน้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง ได้หากเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพื้นความรับผิดชอบตามสัญญาอีกหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดกติกาเด็กสื่อฯ

ผู้รับข้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปประการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและการละเอียดค้นนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิชากรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับข้างคงลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการข้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่มีภารกิจที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับข้างตอกยังว่า กรรมการตรวจสอบการซื้อ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนช่องงานตามสัญญานี้ หากผู้รับข้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจสอบการซื้อ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ เช่นนี้ผู้รับข้างจะถือเป็นเหตุของข่ายวันทำการออกใบมิได้

#### ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังหวัดที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้ในส่วนที่ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาทางงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปเพื่อห่วงวัดคุณประสมค์ของสัญญานี้ นอกจากนั้น ผู้ว่าจังหวัดที่จะสั่งให้ยกเลิกแปลงหรือแก้ไข เก็บรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญานี้เป็นโมฆะเด้ออย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาดังนี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดถอนลงทั้งปางตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อสร้างที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้คอกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่คอกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาก่อสร้างตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างต่อไปจนสิ้นกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 19 ดังต่อไปนี้


ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยัง  
ไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าปรันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 205 บาท และจะต้องชำระ  
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในคราวผู้ว่าจ้างเดินทางเข้ามาควบคุมงานอีกด้วยหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท นับถัดจาก



(ຕັ້ງຫຼື).

( นางรัตนยา เรืองแก้ว )



วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างเข้ามายื่นเอกสารเด็กสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานะจะใช้สิทธิ์ตามมาตรา 16 นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อหักครองไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้รับจ้างลงกวันเดือนเอกสารเด็กสัญญาได้อีกด้วย

#### **ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเด็กสัญญา**

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบอกเด็กสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ ตามเด็กสิ่งใด ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิ์ใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาน ก่อสร้างและสุดต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องลงมือไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้ แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### **ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย**

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับหากหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### **ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษานบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอันน่วยความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการข้างเดียวเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องถอน เกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

#### **ข้อ 19 กรณีพิพาท**

ในการณ์ที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเดียวกันข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญามิถ้วนสามารถตกลงกันได้ ให้เสนอขอตัวเจรจาข้อพิพาทนั้นต่อกองระรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาที่ขาด

#### **ข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในการณ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันกัน ฯ อนันนี้ของมาจากการพิจารณาหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันดีนี้อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้

สินเอกสาร.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมนัสกร)

(นางรัตนญา ธรรมนัสกร)

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานอีกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระหนึ่ง อยู่ในคุณภาพนิจของผู้ว่าก้าวที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับข้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับข้างจะต้องมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐาน ฝึกอบรมช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1..... ช่างโยธา.....

21.2.....

21.3.....

ผู้รับเข้าจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนห่วงทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาร่วมและระดับร่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณสมบัติคัดกรองล่าวนิวรรศerek นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการเข้าช่างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับเข้า

สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตามกฎหมายไว้แล้ว ไม่ต้องมีบุตรอุด  
แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญต่อทั้งสองฝ่าย เดชะกาลยกเว้นคดีใดๆ ไฟฟานะหนึ่งฉบับ



## บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา


วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
การจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ

ตามที่ นายก. กิตติพงษ์ภานุเดช ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำเป้า  
ตามโครงการก่อสร้างถนนซอยไอล์ฟศิริรัม หมู่ที่ 6 ตำบลคำเป้า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีสอบราคา  
ซึ่งตามใบเสนอราคาลงวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เสนอราคา เป็นเงิน 905500 บาท นั้น  
ดังนี้

สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำป่า ได้ต่อรองราคากันผู้เสนอ  
ราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

- ขอเป็นราคามิค  
 ยินยอมลดราคา ลงเหลือ ..... 205000 บาท  
( ๒๐๕,๐๐๐ บาท )

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่ก่อตัวข้างต้น พร้อมกันนี้ จึงให้ผู้เสนอราคางดข้อไว้เป็นหลักฐาน



สิบเอก.....ผู้รับเข้าไป

### ( ประพันธ์ ธรรมสกุล )

ตำแหน่งนายกองค์ การบริหารส่วนตำบลลำปำ



กีต้าร์

(15° พี.ที. ๕๕๕๑)

กิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของคำศัพท์



## สรุปผลของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ฝ่ายประมาณราคา

กอง

กรม

ประเภทงานทาง (โครงการค่าก่อสร้างถนนสายซอยไอล์ฟิล์ม)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำป้า อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลำป้า อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำป้า กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ /2559 ลงวันที่ - / - / - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	152,338.98	1.3574	206,784.93	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			206,784.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ				สองแสนหกพันบาทถ้วน
	ตัวอักษร ( มิ่งสองแสนหกพันบาทถ้วน )				

บนาคหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม

เฉลี่ยราคาระบบที่ 194.03 บาท/ตร.ม. จำนวน

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลคำขาว

๗ พ.ศ.๒๕๕๓

คณะกรรมการกำกับดูแลการก่อสร้าง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายสมปอง เพชรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายอภิชาติ บุญยัง)

นายช่างโยธา

3. ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายดาวร แสงสว่าง)

นายช่างเขียนแบบ

ก่อสร้างถนนสายขยายไปริมแม่น้ำ

แบบเลขที่ / 2559

หน้าที่ 4

สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านดินป่า อ.บ้านดินป่า จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่า ประธานกานง วันที่ เดือน นายนราคุณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 335.00 เมตร โดยการติดตั้งห้องน้ำขนาดเล็ก 0.60 เมตร จำนวน 603 คันม.

และหน้างานค่า หน้างานค่า 0.05 เมตร จำนวน 67 คันม. พร้อมมาเดือดเรียบร้อย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุคงเหลือ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุคงเหลือ剩งาน			หมายเหตุ
				ราคาหัววายลด	จำนวนเงิน	ราคาหัววายลด	จำนวนเงิน	รวมเงินเดือน					
1	กระเบื้องผิวน้ำ	1,340	ตร.ม.	00	00	00	00	2,505	80	2,505	80		
2	กระเบื้องห้องน้ำ (ปูอีด)	603	ตร.ม.	202	72	122.240	16	00	00	122.240	16		
3	พื้นดูด(บดอัด)	67	ตร.ม.	335	14	22.434	38	92	2,138	64	24.593	02	
4	ปูกระเบื้องห้องน้ำ	1	ช.ก.	3,000	00	3,000	00	00	00	3,000	00		
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>152,338</b>	<b>98</b>				

หมายเหตุ ราคาน้ำหนึ่งต้นค่าเดินทางเดินทาง 21.00 – 21.99 เหลือ 21.50 บาทเดียว

1. ลงชื่อ ..... 1. ประธานกรรมการ

( นายสมชาย เพชรสิงห์ )

ผู้อำนวยการกองฯ

2. ลงชื่อ ..... 2. กรรมการ



( นายภิญญา บุญยัง )


นายหัววงไบชา

3. ลงชื่อ ..... 3. กรรมการ

( นายกาว แสงสว่าง )

นายหัววงไบชา





၁၂၅

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម


፩፻፲፭

- Duhm 4.00 335 J.

- บกอุด โอด กายชร กับ บกส์ กอ หนึ่ล กบ ด ไน-

卷之三

- ភីជាតិ ក្រុងរូបរាង



รูปตัดก่อสร้างถนนสายชุมชนไปติดต่อกัน บ้านนอกที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำปาง

พิธีกรรม บ้านส่วนพระองค์ ศูนย์รวมวัฒนธรรมไทย

ພາກສະເໜີ ພົມວະທິການກອງປະຊາຊົນ

卷之三

26

ตารางเบนเรียบเพื่อคำนวณค่าใช้ในการซื้อปริมาณงานเลือกราคา (Bill of Quantity)

ក្រុមបាលរៀងនាមពក សម្រាប់ 6 នាទី ដោយចំណាំថាគារប្រជុំ និងការវេចអំពុំ


ເມື່ອມີລົງລົງກຳນົດກຳນົດກຳນົດກຳນົດກຳ

ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปรางหนู อําเภอเมืองพัทดุง จังหวัดพัทดุง โทร ๐๘-๙๗๕-๔๙๑๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการเดิม		ก跟她 ต้องห้าม ติดเท่านั้น	รายการเดิมอยู่ ต้องห้าม	รายการเดิมอยู่ ต้องห้าม		รายการเดิมอยู่ ต้องห้ามทั้ง กรณีที่สถานศึกษา ปฏิริบุบเพื่อเขียนแบบ จัดการ	รายการเดิมอยู่ ต้องห้ามทั้ง กรณีที่สถานศึกษา ปฏิริบุบเพื่อเขียนแบบ จัดการ	รายการเดิมอยู่ ต้องห้ามทั้ง กรณีที่สถานศึกษา ปฏิริบุบเพื่อเขียนแบบ จัดการ	รายการเดิมอยู่ ต้องห้ามทั้ง กรณีที่สถานศึกษา ปฏิริบุบเพื่อเขียนแบบ จัดการ	รายการเดิมอยู่ ต้องห้ามทั้ง กรณีที่สถานศึกษา ปฏิริบุบเพื่อเขียนแบบ จัดการ
				ก跟她	ต้องห้าม			%	(3)					
1	โทรศัพท์มือถือ	1,340.00	ต.ร. ม.	-	1.87	1.87	1.75	99.51	99.51	1.86	1.86	2,493.52	2,493.52	2,493.52
2	ต้นไม้และรากไม้	603.00	ต.บ. ม.	202.72	-	202.72	202.00	99.51	99.51	201.73	201.73	121,641.18	121,641.18	121,641.18
10	หินตกถูก(ปะย้อด)	67.00	ต.บ. ม.	355.14	31.92	387.06	331.00	99.51	99.51	385.16	385.16	25,805.95	25,805.95	25,805.95
12	ผู้มาประชุมทางพื้นที่ในกรุงฯ	1.00	แผ่น	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	99.51	99.51	2,985.30	2,985.30	2,985.30	2,985.30	2,985.30
										รายการเดิมที่จะประเมินได้		รายการเดิมที่จะประเมินได้		รายการเดิมที่จะประเมินได้
										ค่า Factor F		ค่า Factor F		ค่า Factor F
										รวมทั้งหมดที่ประเมินได้		รวมทั้งหมดที่ประเมินได้		รวมทั้งหมดที่ประเมินได้

८७०

卷之三



卷之三



( ตัวอย่าง )

แบบฟอร์มขอรับหนังสือราชการและเอกสารที่ได้รับการส่งทางไปรษณีย์

โครงการก่อสร้างของ ณ บ้าน

ชื่อโครงการ .....

ผู้รับหนังสือ

..... บ้าน (.....)

วันที่รับหนังสือ..... วันเดือนปี พ.ศ. ....

ผู้รับหนังสือ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

1....

2....

3....

4....

5....

คอมมิทเตอร์รายงานงาน



องค์กรบริหารส่วนตำบลลับปี จ.แม่จุ จ.พะจุ

สีบอกร

( ประพันธ์ ธรรมลดา )  
ผู้ดูแลองค์กรบริหารส่วนตำบลลับปี

แบบฟอร์มที่ -7/2557  
อนันต์ สินเนชั่นเพลน์ ธรรมลดา นาท อบต.ลับปี แบบลงชื่อที่ 2 3

## รายการปรับลดอุณหภูมิ

1. เส้นพื้นที่ทางเส้นทาง 2 ต้าน ให้เส้นหันไปทางซ้าย
2. ตัวหน้าต่อสัมภาระ
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามภูมิที่กำหนด
4. เมื่อมีหลักฐานคาดว่า 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

## หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในส่วน สามารถถอนหินได้ด้วยเจน
- ก่อนทบทิ้งให้ทำการถักน้ำตก่อน 2 ครั้ง

๖๒๓๗

๙๙๘



๙๙๘

นางสาวริหาราษฎร์บัวลีลา ย.เมือง บ.พัฒน์	นายภาณุชานนโตรังสรรค์กรรณรงค์ร่วมส่วนดำเนินการ
นายวรา นาษนัย เพชรสิงห์	ผู้อำนวยการกองทุนฯ
นายเนนน์ นาษนัย เพชรสิงห์	ผู้อำนวยการกองทุนฯ
ดร.วรา นาษนัย เพชรสิงห์	ผู้อำนวยการกองทุนฯ