

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 11 /2559

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดย สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ร้านเรืองแก้ววัสดุก่อสร้าง โดย นางวันญา เรืองแก้ว อยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอสันติสุข จังหวัดพัทลุง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนสายซอยรพปอ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร โดยการถมดินธรรมดา หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จำนวน 211 ลบ.ม.และถมหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 44 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเรียบร้อยละ

ณ ที่ทำการก่อสร้างถนนสายซอยรพปอ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดังรายละเอียดแนบท้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| 2.1 ผนวก 1 สรุปผลของการประมาณราคาก่อสร้าง | จำนวน 1 หน้า |
| 2.2 ผนวก 2 รายการประมาณการ | จำนวน 1 หน้า |
| 2.3 ผนวก 3 แบบแผนที่ อบต.ลำปำ | จำนวน 2 หน้า |
| 2.4 ผนวก 4 บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา | จำนวน 1 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น

เป็นจำนวนเงิน 4350 บาท (สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ประพันธ์ ธรรมสกุล) (นางวันญา เรืองแก้ว)

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,000 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...³⁰...เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่...18...เดือนเมษายน พ.ศ.2559 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ภายในกำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไมถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7 การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องให้มีผู้แทนจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(นางวรัญญา เรืองแก้ว)

ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันจะมีในกรณีความเสียหายที่เกิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางวรัญญา เรืองแก้ว)

เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ดังต่อไปนี้ได้

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 100 บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างที่ทำงานนั้นต่อมิควรใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ประพันธ์ ธรรมสกุล) (นางรัญญา เรืองแก้ว)

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19 กรณีพิพาท

ในกรณีที่มิข้อใดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

ข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(นางวรรณา เรืองแก้ว)

21.1.....ช่างโยธา.....
21.2.....
21.3.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดง พร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางวรัญญา เรืองแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน
(ดนพวีณา อดุลย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(ศศกมล คุ้มพรม)



แบบ ปร.5

สรุปผลของการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภทงานทาง (โครงการก่อสร้างถนนสายชอยสมปอง)			
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง			
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ กระทรวงมหาดไทย			
แบบเลขที่ /2559 ลงวันที่ - / - / -		รายการเลขที่ -	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่		เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	64,453.58	1.3574	87,489.29	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			87,489.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			87,489.29	
	ตัวอักษร (เงินแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

สิบเอก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประพันธ์ ธรรมลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมปอง เพชรสิงห์)

(นายอภิชาติ บุญยัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

3. ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร แสงสว่าง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนสายซอยสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ประมาณการ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หมวดงาน ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร โดยการถมดินธรรมชาติหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จำนวน 211 ลบ.ม.

และถมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 44 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน			
1	เกรดเกลี่ยผิวทาง	990	ตร.ม.	00	00	1	94	1,920	60		
2	ดินถมธรรมชาติ (บดอัดแน่น)	228.80	ลบ.ม.	202	46,382	00	00	46,382	34		
3	หินคลุก(บดอัดแน่น)	44	ลบ.ม.	335	14,746	31	92	16,150	64		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									64,453	58	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองพัทลุง 21.00 - 21.99 ลิตร 21.50 บาท/ลิตร

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง เพชรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายอภิชาติ บุญยัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายถาวร แสงสว่าง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



ลิบเอถ

(ประพัทธ์ ธรรมสกุล)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ไปพัทลุง

ถนนอภัยบริรักษ์

ไปลำปำ

ทิศเหนือ



ทะเลสาบลำปำ

โครงการก่อสร้างถนนสายซอยสมปอง
กว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม.



แผนที่สังเขปโครงการก่อสร้างถนนสาย
ซอยสมปอง บ้านโพเค็ด ม.9 ต.ลำปำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง	
แบบ ก่อสร้างถนน สายซอยสมปอง บ้านโพเค็ด ม.9 ต.ลำปำ	
เขียนแบบ นายถาวร แสงสว่าง นายช่างเขียนแบบ	
ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ นายวิทยา หมั่นค่อง ปลัด อบต.	
อนุมัติ สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ลำปำ	
แบบเลขที่ -/2558	1/2

โครงการคลองลำเบ็ด

หมายเหตุ

ระยะทางยาว 220 เมตร

หมายเหตุ

- ถนนกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 220 ม.

- บดอัดโดยใช้รถบดล้อเหล็กบดไม้


น้อยกว่า 10 เทียว

- รีดน้ำทุกครั้งขณะบดอัด

- ในขณะลงปฏิบัติงานทุกครั้งผู้รับ

จ้างต้องแจ้งให้ช่างควบคุมงาน

ทราบทุกครั้ง



ดินเดิมปรับเกลี่ยพร้อมบดอัด

สิบเอก

(ประพันธ์ ธรรมสุกุล)

นาย ประสงค์ ธรรมสุกุล

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พิจิตร

แบบ ก่อสร้างถนน สายซอยสมปอง บ้านโพเด็ต น.9 ต.ลำปำ

เขียนแบบ นายถาวร แสงสว่าง นายช่างเขียนแบบ

ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายวิชาญ หมั่นพ่อง ปลัดอบต.

อนุมัติ สิบเอกประพันธ์ ธรรมสุกุล นายก อบต.ลำปำ

รูปตัดก่อสร้างถนนสายซอยสมปอง บ้านโพเด็ต หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ

แบบเลขที่ -/2558

2/2

บันทึกต่อท้าย (ครั้งที่ 1) สัญญาจ้างเลขที่ 11 / 2559

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

บันทึกต่อท้ายสัญญานับนี้ ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า โดยสิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ร้านเรืองแก้ววัสดุก่อสร้าง โดย นางวรัญญา เรืองแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ต่อไปบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

- ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนสายซอยสมปอง ภายในหมู่ที่ 9 ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 820 ตารางเมตร พร้อมบ่ออัดเรียบร้อย

- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 17.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 60.20 ตารางเมตร พร้อมบ่ออัดเรียบร้อย

โดยยังคงวัสดุดินถมและ หินคลุก ปริมาณเท่าเดิม พร้อมบ่ออัด นอกเหนือจากนี้ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ซึ่งปริมาณงานและงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

บันทึกนี้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นางวรัญญา เรืองแก้ว)

(ลงชื่อ)พยาน

(ทพ. กัมพล แสงสุรินทร์)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางอโนชา มฤคกุล)

บันทึกต่อท้าย (ครั้งที่ 1) สัญญาจ้างเลขที่ 11 / 2559

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดยสืบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ร้านเรืองแก้ววัสดุก่อสร้าง โดย นางวรรณญา เรืองแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ต่อไปบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

- ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนสายชอยสมปอง ภายในหมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

-ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 820 ตารางเมตร พร้อมบดอัดเรียบร้อย

-ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 17.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 60.20 ตารางเมตร พร้อมบดอัดเรียบร้อย

โดยยังคงวัสดุดินถมและ หินคลุก ปริมาณเท่าเดิม พร้อมบดอัด นอกเหนือจากนี้ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ซึ่งปริมาณงานและงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

บันทึกนี้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)สืบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นางวรรณญา เรืองแก้ว)

(ลงชื่อ)พยาน

(เทพพนม ใหญ่)

(ลงชื่อ)พยาน

(นางสาวนิตยา มณี)