

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๙ /2559

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดย สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองแก้วการก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดย นางวรรณา เรืองแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 5 มกราคม 2543 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลหมู่ที่ 2,3,4,5, 8,11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมถนนสายเลียบริมคลองคึกฤทธิ์บ้านไสยอมม.2 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 170 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
2. ซ่อมแซมถนนสายหมอนกลางบ้านไสยอมม.2 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 95 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
3. ซ่อมแซมถนนสายปากมด บ้านไสยอมม.2 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 60 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
4. ซ่อมแซมถนนสายเลียบริมแม่น้ำอ้ายน้อยด้านทิศใต้ บ้านอ้ายน้อย ม.2 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 80 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
5. ซ่อมแซมถนนสายเลียบริมแม่น้ำอ้ายน้อยด้านทิศเหนือ บ้านอ้ายน้อยม.2 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 75 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
6. ซ่อมแซมถนนสายเลียบริมน้ำชีเขว ม.2 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 80 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
7. ซ่อมแซมถนนสายซอย 10 บ้านตาปูนม.3 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 30 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
8. ซ่อมแซมถนนสายเลียบริมคลองหาดด้านทิศใต้ ม.4 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 950 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 60 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย
9. ซ่อมแซมถนนสายซอย 2 ม.5 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 60 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(นางวรรณา เรืองแก้ว)

10. ซ่อมแซมถนนสายซอย 8-อ่างเก็บน้ำ รพช. ม.8 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 70 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยคกแต่งเรียบร้อย
11. ซ่อมแซมถนนสายซอย 6 บ้านปากประ ม.8 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 45 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยคกแต่งเรียบร้อย
12. ซ่อมแซมถนนสายเลียบอ่างเก็บน้ำ รพช. ม.8 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,750 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 80 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยคกแต่งเรียบร้อย
13. ซ่อมแซมถนนสายบางอ้าย ม.11 ตำบลลำปำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร โดยการถมหินคลุกจำนวน 80 ลบ.ม. ถมหลุมบ่อในช่วงที่ถนนชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยคกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ณ ที่ทำการจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลหมู่ที่ 2,3,4,5,8,11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดังรายละเอียดแนบท้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในร่างสัญญาฯ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใด เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญาฯ

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ

- | | |
|---|--------------|
| 2.1 ผนวก 1 ตารางเปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity) | จำนวน 1 หน้า |
| 2.2 ผนวก 2 บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา | จำนวน 1 หน้า |
| 2.3 ผนวก 3 แบบป้ายประชาสัมพันธุ์ | จำนวน 3 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาฯ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาฯนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือแจ้งวงเงินธนาคารกรุงไทย

เลขที่ ๒๑-๔2-22๖2-8

เป็นจำนวนเงิน **24,700 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)** มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯนี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาฯแล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **494,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 32,317.76 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ้างทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(นางวรรณา เรืองแก้ว)

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...15.....เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่...15.....เดือนเมษายน พ.ศ.2559 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ภายในกำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7 การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุ ไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องให้มีผู้แทนจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมมุต)

(นางวันญา เรืองแก้ว)

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง ได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือคัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวันญา เรืองแก้ว)

ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างโดยอาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ดังต่อไปนี้

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 494 บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเป็นเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จ ของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อจะมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวรรณา เรืองแก้ว)

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง คิวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19 กรณีพิพาท

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

ข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1.....ช่างโยธา.....

21.2.....

21.3.....

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวันัญญา เรืองแก้ว)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตรุดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉบับ

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางวรรณญา เรืองแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน
(สมบูรณ์ อารทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(สมเดช วัฒนพณ)

อ.ส.5 ใบสลิปหลังตราสาร



เลขที่ 01572
วันที่ 17 มีนาคม 2559

เลขประจำตัว 0933543000022
ที่อยู่เลขที่อาคาร บ้านเลขที่ส่วนนิติกร เรื่องขอเบิกการก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เลขอาคาร

ที่อยู่ : เลขที่เลขประจำตัว
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 123
ตรงกลาง/ซอย -
แขวง/ตำบล หมู่พล
จังหวัด พิษณุ

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 1
ถนน -
เขต/อำเภอ ศรีนครินทร์
รหัสไปรษณีย์ 93000



ได้ให้เอกสารแนบเป็นเงินสำหรับใบตราสาร กรณีผู้ได้รับตราสารแนบมา มี 4
ลักษณะตราสาร มีดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอาคารแนบมา	462	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	462	00

มีจำนวนเงินเป็นตัวเลข (สี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 004485

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559

เลขประจำตัว อ.ส.4 คือ 12930010-25590317-1-01-000047


ลงชื่อ

(นางสุพัตรา วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีเอกสารแนบมา ผู้มีหน้าที่เลขอาคารจะต้องนำเอกสารแนบมา
ให้เสร็จสิ้นและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

รูปแปลน



แผ่นเหล็กหนา 1/16"

120

120

ท่อเหล็กกลม Ø 1 1/2"

แผ่นเหล็กหนา 1/16"

เหล็ก 1" (□) เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

ลิบเอก

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

ระดับดินเดิม

คอนกรีต 124

หินย่อยหนา 0.10 ม.

0.55

0.30

0.30

0.55

2.40 เมตร

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อ.เมือง จ.พิจิตร

แบบ ป้ายมาตรฐานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

สำรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์

เขียนแบบ นายสมปอง เพชรสิงห์

ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์ หน.ส่วนโยธา

แบบเลขที่ - / 2553



อนุมัติ สืบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ป่าไผ่

1/3

(ตัวอย่าง)

แบบป้ามาตรฐานสำหรับโครงการของการบริหารส่วนตำบล

โครงการก่อสร้างของ อบต.ลำปำ	
ชื่อโครงการ	
ปริมาณงาน.....	
.....	
งบประมาณ	บาท (.....)
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....	1.....
	2.....
	3.....
	4.....
	5.....
ผู้ควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง



สืบเอก
(ประทับ ธรรมสถุล)
นายธรรมสถุล ธรรมสถุล

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พิจิตร	
แบบ ป้ามาตรฐานโครงการของการบริหารส่วนตำบลลำปำ	
สำรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์	
เขียนแบบ นายสมปอง เพชรสิงห์	ผู้อำนวยการโครงการ
ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์	ผู้อำนวยการโครงการ
แบบเลขที่ -/2557	
อนุมัติ สืบเอกธรรมสถุล ธรรมสถุล นายก อบต.ลำปำ	2 3

รายการประกอบแบบ

1. เสาปูนป้ายทาสีเขียว 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง



องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พิจิตร	
แบบ ป้ายมาตรฐานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ	
สำรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์	
เขียนแบบ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง	แบบเลขที่ -/2557